

Príloha A - Rozpočet

Náklady podľa aktivít a položiek	Suma spolu v EUR	Žiadané od KN v EUR	Finančný vklad z iných zdrojov v EUR	Iné zdroje (žiadateľ, partneri projektu)
Aktivita 1: Vybudovanie fóliovníka				
zemné a výkopové práce (32,64 m3)	881,28	702,79	178,49	žiadateľ
debnenie základov (30,6 m2)	214,20	170,82	43,38	žiadateľ
betónovanie základov (38,76 m3)	3 178,32	2 534,60	643,72	žiadateľ
kovové konštrukcie, vrátane ich osadenia a ukotvenia	3 640,00	2 902,78	737,22	žiadateľ
fólia, vrátane jej inštalácie (720 m2)	864,00	689,01	174,99	žiadateľ
SPOLU	8777,8	7000	1777,8	

Nadácia
 PhDr. Laura Dittel
 Riaditeľka

Príjemca
 Marek Rakoš
 Štatutárna zástupca

Miesto a dátum: Košice, 26.8.2016

Miesto a dátum: